

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: AOPSO_BO

REGISTRO: Determinazione

NUMERO: 0000216

DATA: 26/07/2019 20:24

OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI IN SANITA' – PROGETTO P/45/2017 - RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DELL'AREA PEDIATRICA NELL'AMBITO DEL POLO MATERNO INFANTILE (PADIGLIONI 4, 10, 13 E 16), COMPRENSIVO DELL'AMPLIAMENTO DEL PADIGLIONE N. 4 E DELLA DEMOLIZIONE DEL PADIGLIONE N. 21 DEL POLICLINICO – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE (INTERVENTI P.2, PB.4, 39) E SECONDO STRALCIO FUNZIONALE (INTERVENTO APB.16). - PROCEDURA 13/2019 – INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP MASTER F36J13000510002 – CIG GARA 7990032EFA

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Daniela Pedrini

ADOTTATO DA:

PROGETTAZIONE, SVILUPPO E INVESTIMENTI

CLASSIFICAZIONI:

- [01-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegio.sindacale@aosp.bo.it
- ATTIVITA' GENERALI ED ISTITUZIONALI
- DIREZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
- COORDINAMENTO DAI
- PERCORSO MATERNO INFANTILE

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0000216_2019_determina_firmata.pdf	Pedrini Daniela	F9C474EB6735A2CC6AC8C12FA6F107EF 2802374267E4C7D0F739D1793B5FE41E



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

PROGETTAZIONE, SVILUPPO E INVESTIMENTI

DETERMINAZIONE

OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI IN SANITA' – PROGETTO P/45/2017 - RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DELL'AREA PEDIATRICA NELL'AMBITO DEL POLO MATERNO INFANTILE (PADIGLIONI 4, 10, 13 E 16), COMPRENSIVO DELL'AMPLIAMENTO DEL PADIGLIONE N. 4 E DELLA DEMOLIZIONE DEL PADIGLIONE N. 21 DEL POLICLINICO – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE (INTERVENTI P.2, PB.4, 39) E SECONDO STRALCIO FUNZIONALE (INTERVENTO APB.16). - PROCEDURA 13/2019 – INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP MASTER F36J13000510002 – CIG GARA 7990032EFA

IL DIRETTORE

Richiamati:

- la deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 148 del 17 dicembre 2013, "Approvazione 10° aggiornamento Programma regionale di interventi in sanità (allegato P)", che approva, fra gli altri, a favore dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola Malpighi, un finanziamento di complessivi € 12.000.000,00 per la realizzazione dell'intervento "P.2 - Riordino delle strutture dell'area pediatrica - primo stralcio funzionale";
- la deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 42 del 27 ottobre 2015, "Approvazione del programma di ripartizione delle risorse derivanti da pay back con relativo disciplinare e programma di finanziamento degli interventi con risorse regionali ex art. 36 l.r. n. 38/2002", che individua, tra gli interventi da finanziare tramite risorse regionali, l'intervento PB4 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna "Riqualificazione Padiglione 4 - Ostetricia e Ginecologia – Stralcio funzionale", dell'importo complessivo di € 5.000.000,00;
- la delibera della Giunta Regionale dell'Emilia – Romagna n. 2013 del 20 ottobre 2003 "Modifica ai programmi di investimenti in sanità ex articolo 20 L. 67/88, area sanitaria di cui alla DGR n. 726/97 e successive modificazioni e di strutture per la libera professione di cui alla DGR 148/2001 e successive modificazioni", per il completamento dell'Intervento n. 39 "Realizzazione interventi presso il Padiglione Ostetrico – Ginecologico S. Orsola" per un importo residuo di € 802.390,00;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 493 del 05.11.2015, con cui si approvavano lo Studio di Fattibilità F/01/2015 " Riconfigurazione funzionale dell'Area Pediatrica-Neonatologica nell'ambito del

Polo Materno -Infantile", redatto dalla Società di Progettazione Policreo S.r.l. di Parma in atti al PG n. 21839 del 30 Luglio 2015 nonchè il progetto preliminare (Progetto P/17/2015) "Riordino delle strutture dell'area pediatrica e riqualificazione del Padiglione 4 - Ostetricia e Ginecologia - primo stralcio funzionale" redatto internamente alla struttura Progettazione, Sviluppo e Investimenti ed inquadrato nell'ambito del suddetto Studio di Fattibilità F/01/2015;

- la delibera di Assemblea Legislativa della Regione Emilia - Romagna n. 66 del 12 aprile 2016 "Interventi dell'accordo di programma "Addendum" per il settore degli investimenti sanitari ai sensi dell'art. 20 L. 67/88. Individuazione del soggetto sottoscrittore e del soggetto responsabile dell'Accordo" che individua, tra gli interventi da finanziare l'intervento "APb16 "Riordino e riqualificazione delle strutture dell'Area Pediatrica nell'ambito del Polo Materno - Infantile (Padiglioni 4, 10, 13, 16) - secondo stralcio funzionale" per un importo di € 19.084.000,00 di cui € 18.129.800,00 con risorse statali e € 954.200,00 con risorse regionali;
- l'Accordo di Programma MEF – RGS – Prot. 72471 del 14/09/2016 tra il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Emilia-Romagna, per l'attuazione e realizzazione degli interventi sanitari finanziati dall'art. 20 Legge n. 67/88, sottoscritto in data 2 novembre 2016;

Considerato che il quadro economico - finanziario complessivo dell'intervento "Riordino e riqualificazione delle strutture dell'Area Pediatrica nell'ambito del Polo Materno Infantile (Padiglioni 4, 10, 13 e 16), comprensivo dell'ampliamento del Padiglione n. 4 e della demolizione del Padiglione n. 21 presso il Policlinico – primo stralcio funzionale (interventi P.2, PB.4, 39) e secondo stralcio funzionale (intervento APB 16)", derivante dai provvedimenti sopra citati e comprensivo dell'utilizzo di risorse proprie (utilizzo fondo manutenzioni cicliche), risulta come di seguito esposto:

N.	INTERVENTO	Risorse Regionali	Risorse Statali	Risorse Aziendali	IMPORTO (€)
P.2	Riordino delle Strutture dell'Area Pediatrica (1° Stralcio Funzionale)	12.000.000,00			12.000.000,00
PB.4	Riqualificazione Padiglione 4 Ostetricia e Ginecologia (1° Stralcio Funzionale)	5.000.000,00			5.000.000,00
Int. 39 (1999)	Realizzazione vari Interventi presso il Padiglione 4 Ostetrica e Ginecologia, completamento (mutuo)			802.390,00	802.390,00
E x fondo-M.C.	Interventi vari (Manutenzioni Cicliche)			4.913.000,00	4.913.000,00

APb.16	Riordino delle strutture dell'Area Pediatrica nell'ambito del Polo Materno - Infantile (Padiglioni 4, 10, 13, 16) – Secondo stralcio funzionale	954.200,00	18.129.800,00		19.084.000,00
TOTALE		17.954.200,00	18.129.800,00	5.715.390,00	41.799.390,00

Richiamate altresì:

- la Delibera n. 41 del 23 febbraio 2018, con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica e il relativo quadro economico - finanziario di € 41.799.390,00 IVA inclusa, trasmesso al Servizio Strutture, Tecnologie e Sistemi informativi della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna con PG 4312 del 26 febbraio 2018 e successiva integrazione PG 11620 del 31 maggio 2018;
- la nota PG 13084 del 20 giugno 2018 con la quale il Servizio Strutture, Tecnologie e Sistemi informativi, trasmette il parere positivo al Progetto di fattibilità tecnica ed economica;

Preso atto che con PG 22314 del 7 novembre 2018 e PG 25160 del 10 dicembre 2018, il R.T.P. Consorzio Stabile Mythos S.c.a.r.l. ha consegnato il Progetto Esecutivo, che riporta il seguente quadro economico finanziario:

	DESCRIZIONE	IMPORTI (€)
	Capo A – Lavori	
A.1	Opere edili e finiture	12.152.077,61
A.2	Opere strutturali	4.500.252,18
A.3	Impianti idrico sanitario, antincendio e gas medicali	1.498.404,05
A.4	Impianti termico e di condizionamento	4.692.311,13
A.5	Impianti elettrici	7.487.761,76
A.6	Attrezzature fisse (interferenti)	1.340.000,00
	sommano	31.670.806,73
A.7	Oneri per la sicurezza	987.229,69
	Sommano Capo A	32.658.036,42
	Capo B – Arredi e Attrezzature	
B.1	Arredi e attrezzature	900.000,00
	Sommano Capo B	900.000,00
	Capo C – Somme in diretta amministrazione:	
C.1	Imprevisti	300.000,00

C.2	Rilievi, accertamenti, indagini preliminari e prove di laboratorio	100.000,00
C.3	Economie escluse dall'appalto	100.000,00
C.4	Accantonamento per accordi bonari	150.000,00
	Sommano Capo C	650.000,00
	Capo D – Spese tecniche	
D.1	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e sicurezza e oneri cassa (4%)	2.700.000,00
D.2	Spese tecniche per validazioni, collaudo statico, specialistico, amministrativo	400.000,00
D.3	Pubblicità e bandi di gara	2.477,00
D.4	Commissioni giudicatrici	30.000,00
	Sommano Capo D	3.132.477,00
	Capo E – Somme per IVA	
E.1	E.1 – IVA 10% su A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7	3.265.803,64
E.2	E.2 – IVA 22% su B1-C1-C2-C3-C4-D1-D2-D3-D4	1.030.144,94
	Sommano Capo E	4.295.948,58
	Sommano quadro economico	41.636.462,00
	Incentivazione e arrotondamenti	162.928,00
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	41.799.390,00

	QUADRO FINANZIARIO	Importi
1	Finanziamento a carico dello Stato art.20 L.67/1988	18.129.800,00
2	Finanziamento a carico della Regione	17.954.200,00
3	Finanziamento a carico dell'Ente	5.715.390,00
	TOTALE QUADRO FINANZIARIO	41.799.390,00

Richiamata la nota di trasmissione al Servizio ICT, Tecnologie e Strutture sanitarie della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare della Regione Emilia - Romagna del Progetto Esecutivo per l'approvazione in linea tecnica, PG 25204 del 10 dicembre 2018, e il parere positivo inviato con PG 822 del 14 gennaio 2019;

Preso atto dei rapporti tecnici di verifica e del report conclusivo PG 5319 del 4 marzo 2019 trasmessi da Conteco Check s.r.l. e del verbale di validazione del Progetto Esecutivo, PG 5490 del 5 marzo 2019, sottoscritto dal RUP, ing. Daniela Pedrini;

Visti:

- la delibera n. 74 del 6 marzo 2019 di approvazione del progetto esecutivo,

- la nota PG 5593 del 6 marzo 2019 di trasmissione del progetto esecutivo e successiva integrazione PG 7836 del 2 aprile 2019 alla RER per l'ammissione al finanziamento dell'intervento APb16 denominato "Riordino delle strutture dell'Area Pediatrica nell'ambito del Polo Materno - Infantile (Padiglioni 4, 10,13,16) – Secondo stralcio funzionale",
- il Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 26 giugno 2019 protocollo DGPROGS – 0019561 del 3 luglio 2019 di ammissione al finanziamento dell'intervento APb16;

Determina

per le motivazioni espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano:

1. di indire una procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento "Riordino e riqualificazione delle strutture dell'Area Pediatrica nell'ambito del Polo Materno Infantile (Padiglioni 4, 10, 13 e 16), comprensivo dell'ampliamento del Padiglione n. 4 e della demolizione del Padiglione n. 21 presso il Policlinico – primo stralcio funzionale (interventi P.2, PB.4, 39) e secondo stralcio funzionale (intervento APB 16)" con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa – CUP MASTER F36J13000510002 – CIG 7990032EFA;
2. di dare atto che l'importo a base d'asta è pari complessivamente a € 32.658.036,42 I.V.A. esclusa, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo pari a € 987.229,69 I.V.A. esclusa, finanziato con i fondi statali, regionali e aziendali di cui al quadro finanziario indicato in premessa;
3. di approvare lo schema di bando di gara e relative estratti nonché la restante documentazione di gara (disciplinare con relative allegati, schema di contratto), relativamente all'affidamento dei lavori in oggetto, in atti alla Struttura Sviluppo, Progettazione e Investimenti;
4. di dare atto che il bando di gara verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta ufficiale italiana nonché per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016;
5. di dare atto che il costo presunto di pubblicazione è pari a € 4.000,00 IVA inclusa per la pubblicazione dell'estratto sui quotidiani nazionali e locali e di € 8.000,00 IVA inclusa per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale Italiana e va registrato al conto 41801003 "Pubblicità su giornali, riviste e periodici";
6. di dare atto che, in applicazione del D.M. 2/12/2016, le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale italiana e per estratto sui quotidiani saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005, è dovuto il contributo in favore dell'A.N.A.C. nella misura di € 800,00 e che si farà luogo al pagamento secondo le modalità stabilite nella delibera A.N.A.C. n. 1174 del 19 dicembre 2018;

8. di dare atto che la presente procedura di gara verrà interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 (Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto denominato SATER, accessibile dal sito https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/; tramite il suddetto portale si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara;
9. di confermare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Daniela Pedrini, Dirigente responsabile della Struttura Progettazione, Sviluppo e Investimenti

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Paola Petocchi

Firmato digitalmente da:

Daniela Pedrini