



Policlinico S. Orsola-Malpighi

ERRATA CORRIGE AL CAPITOLATO PRESTAZIONALE

SI INFORMA CHE IL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE CONTIENE UN REFUSO IN ORDINE ALLE MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO, IN QUANTO NON È STATA INDICATA ALCUNA QUOTA PERCENTUALE DI ACCONTO DA CORRISPONDERE ALL'AGGIUDICATARIO ALL'ATTO DELL'APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA.

L'ART. 12 DEL CAPITOLATO SPECIALE VIENE PERTANTO RIESPRESSO NEL MODO SOTTO INDICATO.

LA PRESENTE PAGINA, TIMBRATA E SOTTOSCRITTA PER ACCETTAZIONE, DOVRA' ESSERE INSERITA NELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" insieme alla copia del capitolato speciale descrittivo e prestazionale (schema di contratto) e del disciplinare di gara, timbrati e sottoscritti per accettazione in ogni loro pagina nonché all'ulteriore documentazione indicata al punto 12.3 del disciplinare di gara.

ART. 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta delle prestazioni:

Indagini, rilievi, studio di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		
Corrispettivi	Fase raggiunta dei lavori	% Parcella
1° Acconto	Approvazione studio di fattibilità tecnico economica	20%
2° Acconto	Approvazione progetto definitivo	20%
3° Acconto	Approvazione progetto esecutivo	50%
Saldo finale	Certificato di ultimazione lavori (emissione)	10%

Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione		
Corrispettivi	Fase raggiunta dei lavori	% Parcella
1° Acconto	Consegna lavori	20%
2° Acconto	1° S.A.L. (emissione certificato di pagamento)	15%
3° Acconto	Raggiungimento del 50% del valore dell'opera	20%
4° Acconto	Certificato di ultimazione lavori (emissione)	35%
Saldo finale	Certificato di collaudo tecnico amministrativo (approvazione)	10%

Il Direttore del Dipartimento Tecnico
Progettazione, Sviluppo ed Investimenti
Ing. Daniela Pedrini