Intervento di Potatura, messa in sicurezza di alcune piante dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna mediante la tecnica del Tree-
Climbing. CIG 76032543B0

Capitolato speciale d’appalto

ART. 1

Oggetto:

Forma oggetto del presente capitolato speciale ’esecuzione dell’intervento di potatura,
messa in sicurezza di alcune piante, con la tecnica del tree - climbing (come indicato nel
modulo offerta allegato).

ART. 2

Caratteristiche del servizio:

L'intervento comprende la potatura, la messa in sicurezza di alcune piante e un
abbattimento come specificate nella tabella allegato 1(modulo offerta), con la tecnica
del tree - climbing.

Tale tecnica (tree-climbing) consente di accedere alla chioma muovendosi in sicurezza
con ’ausilio di imbracature, corde e varie tipologie di attrezzi per eseguire interventi di
potatura, o abbattimento.

Vista la complessita delle lavorazioni si sottolinea la necessita di procedere secondo le
normative vigenti in materia di sicurezza e in particolar modo secondo i seguenti
riferimenti normativi:

» Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni.
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Testo Unico.

e Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992 e successive modifiche e
integrazioni. -

» Attuazione della direttiva 89/686 CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in
materia di

* ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di
protezione individuale.

* Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010. - Attuazione della Direttiva
2006/42/CE (Direttiva Macchine).

« EN ISO 11681-2: 2012 - Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per
motoseghe a catena portatili - Parte 2: Motoseghe a catena per potatura.

ART. 3

Prezzo:

La spesa per tale intervento e stata stimata in complessivi € 10.100,00 iva esclusa, cosi
ripartita:

Oneri di sicurezza per rischi interferenziali |3.264 Invariabili

Oneri per le lavorazioni 6.836

Nell’importo dell’offerta sono comprese le attivita di seguito esplicitate:
* la limitazione dell’accesso all’area di cantiere con nastri e barriere a secondo dei
luoghi,



» |’assistenza per la messa in sicurezza dell’area e la disposizione della segnaletica
necessaria per la regolamentazione del traffico,

e tutte le operazioni di pulizia, trasporto e smaltimento del materiale vegetale di
risulta presso gli impianti autorizzati, i relativi oneri di trasporto e smaltimento.

Alla fine dell’intervento su ogni singola pianta o durante ’esecuzione dello stesso il
direttore dell’esecuzione del contratto verifica ’andamento del lavoro per correggere
eventuali impostazioni non corrette.

A tal fine, prima dell’avvio del contratto, la Ditta dovra concordare con il direttore
dell’esecuzione del contratto il calendario degli interventi da eseguire nel quale dovra
essere specificata la tempistica di ogni singolo intervento.

Nel caso in cui, alla fine dell’intervento, i lavori non siano stati eseguiti secondo le
indicazioni impartite o a regola d’arte, questi dovranno essere nuovamente eseguiti a
spese della Ditta entro 5 giorni a partire della data di richiesta.

Tutti gli attrezzi da taglio impiegati, dopo l’intervento su ogni pianta, dovranno essere
accuratamente disinfettati con sali quaternari di ammonio al 4%.

Con la presentazione dell’offerta le Ditte attestano la presa visioni delle piante elencate
nella tabella allegata, e di avere verificato la fattibilita generale e tecnica dell’intervento
e giudicato, allo stesso tempo, remunerativi i prezzi stabiliti dalla stazione appaltante.

Il sopralluogo obbligatorio dovra essere preventivamente concordato con il Capo
Giardiniere dell’Az. Ospedaliera Bordoni Andreina (tel. 051 2143323 Cell. 335 5230315).

ART. 4

Responsabile unico del procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto:

Per il presente servizio, il Dirigente della Gestione del Patrimonio € nominato quale
responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016.

Nella fase di esecuzione del contratto il RUP puo avvalersi del direttore dell’esecuzione
del contratto, ove nominato.

L'art. 111, comma 2 del D.lgs. 50/2016 individua quali compiti del Direttore
dell’esecuzione il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile
dell’esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolarita.

ART. 5

Cronologia e durata del contratto:

Facolta di recesso

L’Amministrazione, prima della consegna del servizio, potra esercitare la facolta di
recesso dal contratto, ai sensi dell’art. 1373 del codice civile.

Durata del contratto

Il contratto ha validita dalla data di sottoscrizione ed € concluso con ’accettazione del
servizio cosi come previsto all’art. 6 del presente capitolato.

Il servizio dovra concludersi entro 40 giorni dalla data del verbale di avvio all’esecuzione,
salvo anomale condizioni metereologiche e tenuto conto del Regolamento Comunale del
verde pubblico e privato del Comune di Bologna.

ART. 6

Avvio dell’esecuzione del contratto:

Dopo che il contratto e divenuto efficace, sulla base delle indicazioni del RUP, il direttore
dell'esecuzione, compatibilmente con le condizioni climatiche e di innevamento, da avvio
all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive
necessarie al riguardo.




L’avvio dell’esecuzione, fatte salve le avverse condizioni climatiche e di innevamento,
deve avvenire entro 10 giorni dalla firma del contratto.

Il servizio avra inizio dalla data indicata nel verbale di avvio dell’esecuzione
dell’intervento previsto nel presente contratto. Il verbale sara redatto in contraddittorio
con ’affidatario e in tale documento sara definito il calendario degli interventi.

Il RUP puo autorizzare, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, I’esecuzione
d’urgenza esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per
ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per ’igiene e la salute
pubblica, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione
determinerebbe un grave danno alliinteresse pubblico che € destinata a soddisfare. Nei
casi di esecuzione anticipata, nelliipotesi di mancata stipula del contratto, a tutela
dell’impresa, il direttore dell’esecuzione tiene conto di quanto predisposto o
somministrato dall’affidatario per il rimborso delle relative spese.

ART. 7

Ritardo nell’avvio e facolta di recesso da parte dell’affidatario:

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in grave ritardo rispetto al termine
sopra indicato per fatto o colpa della stazione appaltante, l’affidatario puo chiedere di
recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento delliistanza di recesso, l'affidatario ha diritto al rimborso di tutte
le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in
misura non superiore, all’1% dell'importo netto dell'appalto.

Ove listanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio
dell'esecuzione del contratto, l'affidatario ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri
dipendenti dal ritardo, pari allinteresse legale calcolato sull'importo corrispondente alla
produzione media giornaliera, determinata sullimporto contrattuale dal giorno di notifica
delllistanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto. Nessun altro
compenso o indennizzo spetta all'affidatario.

La facolta della stazione appaltante di non accogliere listanza di recesso dell'affidatario
non puo esercitarsi qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la meta
del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

ART. 8

Proroghe:

Eventuali proroghe saranno concesse solamente per motivi non imputabili all’affidatario
previa richiesta scritta all’Amministrazione, che deve pervenire con congruo anticipo
rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non
pregiudica la possibilita della stazione appaltante di chiedere eventuali penali imputabili
alla maggiore durata. Sullistanza di proroga decide il RUP, sentito il direttore per
’esecuzione del contratto, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ART. 9

Sospensioni e riprese:

Ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 50/2016 per quanto compatibile, qualora circostanze
particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, redigendo
apposito verbale, indicando le ragioni e limputabilita delle medesime, le eventuali
cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri,
i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove lattivita
contrattuale era in corso di svolgimento. In caso di sospensione, il termine per
l’esecuzione dell’appalto viene calcolato in considerazione della durata della sospensione
e degli effetti prodotti.




La ripresa dell’esecuzione del contratto dovra avvenire su indicazione del RUP non appena
sono venute a cessare le cause della sospensione mediante verbale redatto dal direttore
dell’esecuzione del contratto da trasmettere all’affidatario. Nel verbale di ripresa il
direttore riporta il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto indicato dal RUP
nella disposizione di ripresa del servizio. Gli eventi metereologici avversi non danno luogo
a sospensione, ma vengono registrati per ’eventuale proroga.

ART. 10

Variazioni del contratto:

Le modifiche, nonché le varianti, del contratto relativo al presente Capitolato devono
essere autorizzate dal RUP. Il contratto puo essere modificato senza una nuova procedura
di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Nessuna variazione o modifica al contratto puo essere introdotta dall’affidatario, se non
€ autorizzata dal RUP e disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di
sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in
pristino, a carico dell’affidatario, della situazione originaria preesistente, secondo le
disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.

ART. 11

Valutazione dei rischi interferenziali:

E’ indispensabile recintare durante la potatura in modo adeguato la zona di pericolo
collegata alla caduta di oggetti che corrisponde ad un’area di diametro almeno 1,5 volte
la proiezione della chioma dell’albero a terra. (esempio diametro 10 metri, recinzione 15
metri di diametro)

E necessaria la presenza di almeno un lavoratore a terra, adeguatamente formato, addetto
a intervenire in quota e recuperare il lavoratore in caso di emergenza.

Dovra essere garantita in tutte le fasi di lavoro la comunicazione vocale tra il lavoratore
a terra e quello in quota.

In relazione alla valutazione dei rischi interferenziali in alcuni casi € richiesto oltre alla
recinzione un secondo lavoratore per presidiare che nell’area operativa non vi siano
interferenze esterne, la valutazione dei rischi e i provvedimenti conseguenti sono indicati
nel modulo offerta singolarmente per ogni pianta.

ART. 12

Inadempienze e penalita:

Nel caso in cui il servizio dovesse subire un ritardo rispetto ai tempi sopraindicati,
I’Azienda applichera una penale pari al 1 per mille dell'importo dell’ordine per ogni giorno
solare di ritardo.

L’Azienda, in caso di mancata effettuazione del servizio o di servizio inidoneo o difforme
da quanto richiesto, provvedera a far realizzare la prestazione ad altra impresa, indivi-
duata previo interpello, con addebito all’impresa aggiudicataria di tutte le spese soste-
nute, nonché di ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.
L’applicazione di eventuali penali avverra in modo automatico attraverso l’emissione da
parte degli uffici amministrativi di una nota di addebito ai sensi dell’art. 15 comma 1 del
d.p.r. n. 633/72

ART. 13

Codice di comportamento:

L’impresa affidataria con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di conoscere
ed accettare le norme ed i principi comportamentali contenuti nel Codice di comporta-
mento nazionale (DPR 62/2013) e nel Codice di comportamento aziendale approvato con




delibera n. 115 del 24 maggio 2018 e disponibile sul sito http://www.aosp.bo.it/con-
tent/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.

Qualora 'impresa affidataria non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni
e gli obblighi di cui al precedente comma, |’Azienda avra il diritto di risolvere il contratto
a norma dell’art. 10.

ART. 14

Responsabilita:

L'Azienda sara esonerata da ogni responsabilita per danni, infortuni od altro che dovesse
accadere al personale dell’Impresa nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale ri-
guardo che qualsiasi eventuale onere si intende gia compensato e compreso nel corrispet-
tivo del contratto stesso.

L’Impresa rispondera pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare
dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti
e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda che fin d'ora si intende sollevata
ed indenne da ogni pretesa o molestia.

ART. 15

Tracciabilita dei flussi finanziari:

L’Impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136 e successive modifiche.

L’Azienda risolvera di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, qualora
le transazioni relative all’affidamento, in qualunque modo accertate, non siano state ese-
guite tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ai sensi dell’art. 3, co. 9-bis
della L. 136/2010.

ART. 16

Emissione delle fatture e pagamenti:

L’aggiudicatario dovra emettere una fattura per ogni singolo documento di trasporto/con-
segna del materiale, corrispondente ad ogni singolo ordine dell’Azienda Ospedaliero - Uni-
versitaria.

Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso il
Sistema di Interscambio (SDI).

Si procedera ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

E’ fatto divieto anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’Azienda, di interrom-
pere le prestazioni previste dal presente capitolato.

L’aggiudicatario rinuncia a far valere, nei casi previsti dal comma sopra riportato, qual-
siasi eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Ogni caso di arbitraria interruzione
delle prestazioni contrattuali sara ritenuto contrario alla buona fede e ’aggiudicatario
sara considerato diretto responsabile di eventuali danni causati all’Azienda, dipendenti
da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessita e l’importanza di garantire il buon
andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali
I’Azienda é portatrice.




