

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: AOPSO_BO

REGISTRO: Determinazione

NUMERO: 0000248

DATA: 15/04/2020 16:11

OGGETTO: Programma Regionale Investimenti in Sanita' - Lavori di Riordino e Riqualficazione delle strutture dell'area pediatrica nell'ambito del Polo materno infantile (Padiglioni 4, 10, 13 e 16), comprensivo dell'ampliamento del Padiglione n. 4 e della demolizione del Padiglione n. 21 del Policlinico – primo stralcio funzionale (interventi P.2, PB.4, 39) e secondo stralcio funzionale (intervento APB.16). - Procedura 13/2019 – CUP MASTER F36J13000510002 – CIG gara 7990032EFA Presa d'atto della modifica di ragione sociale di un Operatore Economico in corso di procedura di aggiudicazione

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Daniela Pedrini

ADOTTATO DA:

PROGETTAZIONE, SVILUPPO E INVESTIMENTI

CLASSIFICAZIONI:

- [01-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegio.sindacale@aosp.bo.it
- SETTORE AMMINISTRATIVO DEL DIPARTIMENTO TECNICO

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0000248_2020_determina_firmata.pdf	Pedrini Daniela	14749CC4EB731720618B2F61B97CF8F37 0E4D508939C27B7EB89819665B2CB24



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

PROGETTAZIONE, SVILUPPO E INVESTIMENTI

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Programma Regionale Investimenti in Sanita' - Lavori di Riordino e Riqualficazione delle strutture dell'area pediatrica nell'ambito del Polo materno infantile (Padiglioni 4, 10, 13 e 16), comprensivo dell'ampliamento del Padiglione n. 4 e della demolizione del Padiglione n. 21 del Policlinico – primo stralcio funzionale (interventi P.2, PB.4, 39) e secondo stralcio funzionale (intervento APB.16). - Procedura 13/2019 – CUP MASTER F36J13000510002 – CIG gara 7990032EFA Presa d'atto della modifica di ragione sociale di un Operatore Economico in corso di procedura di aggiudicazione

IL DIRETTORE

Richiamate:

- la deliberazione n. 28 del 02.02.2018 ad oggetto "Ricognizione delle funzioni di competenza dei responsabili delle strutture ed articolazioni aziendali in merito alla gestione ed all'adozione di atti amministrativi. Definizione delle responsabilità e delle deleghe attribuite";
- la deliberazione n. 255 del 31 ottobre 2019 ad oggetto "Conferma delle deleghe attribuite in Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna a seguito dell'insediamento della nuova Direzione Generale";

Vista la determina n. 216 del 26/07/2019 con la quale è stata indetta una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei lavori di "Riordino e riqualificazione delle strutture dell'Area Pediatrica nell'ambito del Polo Materno Infantile (Padiglioni 4, 10, 13 e 16), comprensivo dell'ampliamento del Padiglione n. 4 e della demolizione del Padiglione n. 21 presso il Policlinico – primo stralcio funzionale (interventi P.2, PB.4, 39) e secondo stralcio funzionale (intervento APB 16)", con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa relativi all'intervento PB.6;

Richiamati i verbali della Commissione Giudicatrice della prima e seconda seduta pubblica virtuale, rispettivamente i numeri PG 1538 del 20/1/2020 e 1916 del 23/1/2020, con cui sono state aperte le buste contenenti le offerte tecniche dei partecipanti alla procedura di gara, ammessi tutti gli Operatori al prosieguo della procedura e rinviati i lavori ad apposite sedute riservate della Commissione stessa;

Preso atto che nelle more della procedura di gara:

- con nota in data 29/01/2020 PG n. 2452, successivamente integrata con ulteriore documentazione in data 20/2/2020 PG n. 5230, l'Operatore SETTEN GENESIO S.P.A. partecipante alla procedura di gara in oggetto in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in qualità di Mandataria, con MILANI GIOVANNI & C. S.R.L. - PANZERI S.P.A - ha comunicato l'avvenuta variazione societaria da SETTEN GENESIO S.P.A, in SETTEN GENESIO COSTRUZIONI S.R.L., unitamente alla relativa richiesta di subentro, ai fini della procedura di gara in corso;
- analoga richiesta è pervenuta da parte del mandante MILANI GIOVANNI & C. S.R.L. in MILANI S.P.A con comunicazione e richiesta di subentro in data 12/02/2020, PG n. 4236, successivamente integrata con ulteriore documentazione in data 20/20/2020 PG n. 5231;

Rilevato che in entrambi i casi, dall'esame della documentazione inviata, è emerso che la modifica della ragione sociale dei due Operatori economici non ha prodotto alcuna variazione ai requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché professionale delle imprese stesse che, pertanto, continuano a possedere le qualificazioni oggettive e soggettive per la partecipazione alla procedura di gara in svolgimento;

Considerato, pertanto, che questa Azienda con determina n. 139/2020 ha preso atto delle modifiche soggettive intervenute e debitamente comunicate, per i seguenti Operatori economici partecipanti alla procedura di gara per i "Lavori di Riordino e Riqualficazione delle strutture dell'area pediatrica nell'ambito del Polo materno infantile (Padiglioni 4, 10, 13 e 16), comprensivo dell'ampliamento del Padiglione n. 4 e della demolizione del Padiglione n. 21 del Policlinico – primo stralcio funzionale (interventi P.2, PB.4, 39) e secondo stralcio funzionale (intervento APB.16)":

1. RTI SETTEN GENESIO S.P.A. in **SETTEN GENESIO COSTRUZIONI S.R.L -**
2. MILANI GIOVANNI & C. S.R.L. in **MILANI S.P.A**

Valutato che con nota PG n. 8756 del 23/03/2020 é stata comunicata una nuova variazione soggettiva per il seguente Operatore economico:

da SETTEN GENESIO COSTRUZIONI s.r.l. in **SETTEN GENESIO SpA**

Vista la nota PG n. 9471 del 27/03/2020 con cui questa Azienda ha richiesto l'invio di documentazione integrativa, cui l'Operatore economico SETTEN GENESIO SpA ha dato riscontro con nota PG 11078 del 10/04/2020;

Considerato che tale modifica soggettiva non ha prodotto alcuna variazione ai requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché professionale dell'impresa stessa che, pertanto, continua a possedere le qualificazioni oggettive e soggettive per la partecipazione alla procedura di gara in svolgimento;

Richiamate espressamente tutte le argomentazioni e motivazioni contenute nella citata determina n. 139/2020 in favore della presa d'atto da parte della Amministrazione appaltante e conseguente subentro dell'Operatore nella procedura in corso;

Determina

a) di prendere atto delle modifiche soggettive intervenute e debitamente comunicate, per il seguente Operatore economico partecipante alla procedura di gara per i "Lavori di Riordino e Riqualficazione delle strutture dell'area pediatrica nell'ambito del Polo materno infantile (Padiglioni 4, 10, 13 e 16), comprensivo dell'ampliamento del Padiglione n. 4 e della demolizione del Padiglione n. 21 del Policlinico – primo stralcio funzionale (interventi P.2, PB.4, 39) e secondo stralcio funzionale (intervento APB.16)":

SETTEN GENESIO COSTRUZIONI s.r.l. in **SETTEN GENESIO SpA**

b) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Portale aziendale e sulla Piattaforma SATER, per opportuna conoscenza di tutti gli Operatori economici partecipanti alla predetta procedura di gara.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Roberta Rinaldi

Firmato digitalmente da:

Daniela Pedrini