



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOPSO_BO

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0005924

DATA: 18/02/2021

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PADIGLIONE 5 NUOVE PATOLOGIE - PROGETTO P/13/2020 - PADIGLIONE 5 – NUOVE PATOLOGIE (POLO TRAPIANTI E MALATTIE DIGESTIVE) - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE POST COVID-19 (CUP F34E20000670002) - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - ARCHITETTONICA, STRUTTURALE E IMPIANTISTICO-PRESTAZIONALE DEL PADIGLIONE 5 – ALA B: RIQUALIFICAZIONE DELLE DEGENZE DELL'ALA B - INTERVENTO AI PIANI P2, P3 e P4 (CUP F37H18002640002) - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - ARCHITETTONICA, STRUTTURALE E IMPIANTISTICO-PRESTAZIONALE AFFERENTI AL PADIGLIONE 5 (2° fase) ALA A (CUP MASTER F37H18002650002) CIG 85743311C8 - VALIDAZIONE DEL PROGETTO PG n. 233 del 5/01/2021 - VERBALE 2° SEDUTA DEL SEGGIO DI GARA

CLASSIFICAZIONI:

DOCUMENTI:

File

PG0005924_2021_VERBALE 2° SEDUTA SEGGIO.pdf.pdf:

Hash

CCE7755B5B65FBADB4A3AEEA98D4483475319173135EE50E9
14539C0BCFF6DB2



L'originale del presente documento e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Policlinico di Sant'Orsola
Dipartimento Tecnico

Progettazione, sviluppo ed investimenti – Ing. Daniela Pedrini

PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PADIGLIONE 5 NUOVE PATOLOGIE - PROGETTO P/13/2020 - PADIGLIONE 5 - NUOVE PATOLOGIE (POLO TRAPIANTI E MALATTIE DIGESTIVE) - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE POST COVID-19 (CUP F34E20000670002) - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - ARCHITETTONICA, STRUTTURALE E IMPIANTISTICO-PRESTAZIONALE DEL PADIGLIONE 5 - ALA B: RIQUALIFICAZIONE DELLE DEGENZE DELL'ALA B - INTERVENTO AI PIANI P2, P3 e P4 (CUP F37H18002640002) - -INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - ARCHITETTONICA, STRUTTURALE E IMPIANTISTICO-PRESTAZIONALE AFFERENTI AL PADIGLIONE 5 (2° fase) ALA A (CUP MASTER F37H18002650002) CIG 85743311C8 - VALIDAZIONE DEL PROGETTO PG n. 233 del 5/01/2021 -

VERBALE II^a SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE

Premesse:

- *determina a contrarre: n. 725/2020;*
- *oggetto della procedura: PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PADIGLIONE 5 NUOVE PATOLOGIE - PROGETTO P/13/2020 - PADIGLIONE 5 - NUOVE PATOLOGIE (POLO TRAPIANTI E MALATTIE DIGESTIVE) - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE POST COVID-19 (CUP F34E20000670002) - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - ARCHITETTONICA, STRUTTURALE E IMPIANTISTICO-PRESTAZIONALE DEL PADIGLIONE 5 - ALA B: RIQUALIFICAZIONE DELLE DEGENZE DELL'ALA B - INTERVENTO AI PIANI P2, P3 e P4 (CUP F37H18002640002) - -INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - ARCHITETTONICA, STRUTTURALE E IMPIANTISTICO-PRESTAZIONALE AFFERENTI AL PADIGLIONE 5 (2° fase) ALA A (CUP MASTER F37H18002650002) CIG 85743311C8 - VALIDAZIONE DEL PROGETTO PG n. 233 del 5/01/2021 -*
- *importo stimato complessivo, posto a base di gara: € 13.082.482,12 IVA ESCLUSA;*
- *criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 60 e 95 D. Lgs 50/2016;*
- *termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 18,00 del giorno 15/02/2021;*

Dipartimento Tecnico
Progettazione, sviluppo ed investimenti
Direttore: Ing. Daniela Pedrini
Via Albertoni, 15 – 40138 Bologna
T. +39.051.214.1242 – F. +39.051.636.1200
dat@aosp.bo.it

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
Via Albertoni, 15 – 40138 Bologna
T. +39.051.214.1111 – F. +39.051.636.1202
Cod. Fisc. 92038610371

.....
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
.....
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

PP
[Signature]
hh

Preso atto della Determina n. 725 del 30/12/2020 a firma del Direttore della Struttura Progettazione Sviluppo ed Investimenti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna e RUP del progetto di cui all'oggetto, con cui è stata indetta la suddetta procedura;

Rilevata la presenza a Sistema di n. 7 Offerte presentate dagli Operatori economici di cui al verbale di chiusura offerte PG n. 5426 del 15/02/2021 in atti;

Tutto ciò premesso e preso atto delle disposizioni contenute nella documentazione di gara,

in data 18/02/2021 alle ore 9.41, presso gli uffici della Struttura Gestione del Patrimonio, il Seggio di gara, nominato con Determina PG n. 98 del 16/02/2021, composto dal Rup. Ing. Daniela Pedrini, coadiuvata dalla Dott.ssa Paola Petocchi, Dirigente del Settore Amministrativo e dalla Dott.ssa Roberta Rinaldi, Dirigente Amministrativo componente del seggio con funzioni di segretario verbalizzante, ha avviato, in seduta pubblica virtuale, attraverso il collegamento al Sistema SATER (Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Emilia Romagna), la seconda seduta pubblica della gara in oggetto.

A tal fine, il Seggio procede alla verifica puntuale del contenuto delle buste virtuali della documentazione amministrativa degli Operatori economici, contrassegnati dai numeri 6 e 7:

6) CONPAT SCARL Esecutrice GE.DI. GROUP S.P.A. - NEW EUROART - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - CF 06044391214 - P IVA IT06044391214;

7) CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice CONSORZIO STABILE CMF - CIRES SOCIETA' COOPERATIVA - CF 03539261200 - P IVA IT03539261200;

A seguito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa eseguite in data 16 e 18/02/2021, si rileva quanto segue:

N.	OPERATORE	ESITO DEL CONTROLLO
1	AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	Documentazione Completa
2	CIAB - SOCIETA' COOPERATIVA IDRICI ED AFFINI IN BREVE CIAB SOC. COOP	Documentazione Incompleta
3	STRABAG S.P.A.	Documentazione Incompleta
4	CONSORZIO STABILE ARTEMIDE	Documentazione Incompleta
5	I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A.	Documentazione Completa
6	CONPAT SCARL Esecutrice GE.DI. GROUP S.P.A. - NEW	Documentazione Incompleta

[Handwritten signatures and initials]

	EUROART - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	
7	CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice CONSORZIO STABILE CMF - CIRES SOCIETA' COOPERATIVA	Documentazione Incompleta

Alla luce di quanto sopra riportato, si rende necessario procedere ai sensi e nei modi indicati dall'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, alla richiesta di regolarizzazione della documentazione contenuta nella busta amministrativa e, pertanto, il Presidente del Seggio di gara provvede ad inviare specifica comunicazione, a mezzo piattaforma informatica SATER, ai seguenti Operatori:

N	OPERATORE	ESITO DEL CONTROLLO
2	CIAB - SOCIETA' COOPERATIVA IDRICI ED AFFINI IN BREVE CIAB SOC. COOP	Per soccorso istruttorio si richiede di presentare nuovamente il DGUE in quanto non ha dichiarato l'art. 80, comma 5, lett. l.
3	STRABAG S.P.A.	Per soccorso istruttorio si richiede di presentare nuovamente 1) il DGUE in quanto non ha dichiarato l'art. 80, comma 5, lett. l.; 2) l'allegato n. 5 in quanto non ha barrato se "si è avvalso o non avvalso dei piani di emersione di cui alla legge 383/2001.
4	CONSORZIO STABILE ARTEMIDE	Per soccorso istruttorio si richiede 1) di produrre l'allegato n. 5, mancante; 2) regolarizzare il pagamento della imposta di bollo per la istanza di partecipazione attraverso il pagamento con F23

3

		secondo quanto indicato in disciplinare. Per ATS, esecutrice: manca allegato 1 citato nel DGUE; produrre l'allegato n. 5 nel quale non sono state barrate le alternative riportate alle lettere a) e o).
6	COMPAT SCARL Esecutrice GE.DI. GROUP S.P.A. - NEW EUROART - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Per soccorso istruttorio si richiede, 1) in relazione all'esecutore NEW EUROART srl l'allegato 1 citato nella dichiarazione di cui all'allegato 4; 2) in relazione all'esecutore GE.DI. GROUP S.P.A di reinviare l'allegato n. 5 in quanto non ha barrato se " <i>si è avvalso o non avvalso dei piani di emersione di cui alla legge 383/2001.</i>
7	CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice CONSORZIO STABILE CMF - CIRES SOCIETA' COOPERATIVA	Per soccorso istruttorio si richiede, 1) in relazione all'esecutore PROSAPIO PATRICK srl di inviare gli allegati n. 3, 4 in quanto mancanti; e l'allegato n. 5 in quanto risulta come file non leggibile.

A tal fine, con apposita comunicazione agli operatori interessati, concede termine fino al 01/03/2021, per l'invio della documentazione richiesta.

La prossima seduta è pertanto aggiornata al giorno 2 marzo 2021 alle ore 9.30 per l'esame della documentazione inviata e per la proposta di ammissioni e/o esclusioni al prosieguo della procedura di gara.

Il Seggio di gara chiude la seduta alle ore 13.08.

PP

4



Letto, confermato e sottoscritto

Ing. Daniela Pedrini

Dott.ssa Paola Petocchi

Dott.ssa Roberta Rinaldi - Segretario verbalizzante





