

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOPSO_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0001538
DATA: 20/01/2020
OGGETTO: LAVORI RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE AREA PEDIATRICA NELL'AMBITO DEL POLO MATERNO INFANTILE (pAD. 4,10,13 E 16) COMPRESIVO DELL'AMPLIAMENTO DEL PAD. 4 E DEMOLIZIONE PAD. 21 PRIMO STRALCIO E SECONDO STRALCIO - VERBALE I^ SEDUTA PUBBLICA COMMISSIONE - VERIFICA FORMALE DOCUMENTAZIONE TECNICA

CLASSIFICAZIONI:


- [06-01]

DOCUMENTI:

File	Hash
PG0001538_2020_POLO 1 SEDUTA COMMISSIONE.pdf.pdf:	8B34696695A6B8E9E94654C318B4F8CBB03013B1DBA78533A2 C6360DDD7C2BFA



L'originale del presente documento e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

Policlinico S. Orsola-Malpighi

Dipartimento Tecnico
Progettazione, sviluppo ed investimenti



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

OGGETTO	LAVORI DI RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DELL'AREA PEDIATRICA NELL'AMBITO DEL POLO MATERNO INFANTILE (PADIGLIONI 4, 10, 13 E 16), COMPRESIVO DELL'AMPLIAMENTO DEL PADIGLIONE 4 E DELLA DEMOLIZIONE DEL PADIGLIONE 21 DEL POLICLINICO - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE (INTERVENTI P.2, PB 4, 39) E SECONDO STRALCIO FUNZIONALE (INTERVENTO APb16) Validazione del progetto PG. n. 5490 DEL 5/3/2019 CIG 7990032EFA CUP MASTER F36J13000510002
----------------	--

VERBALE 1^a SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE

VERIFICA FORMALE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Premesse:

- *determina a contrarre:* n. 216/2019;
- *oggetto della procedura:* Procedura Aperta per i lavori di "Riordino e riqualificazione delle strutture dell'Area Pediatrica nell'ambito del Polo Materno Infantile (Padiglioni 4, 10, 13 e 16), comprensivo dell'ampliamento del Padiglione n. 4 e della demolizione del Padiglione n. 21 presso il Policlinico – primo stralcio funzionale (interventi P.2, PB.4, 39) e secondo stralcio funzionale (intervento APB 16), attraverso la Piattaforma SATER P.I 167127-19;
- *importo stimato complessivo, posto a base di gara:* **€ 32.658.036,42 IVA ESCLUSA;**
- *criterio di aggiudicazione:* offerta economicamente più vantaggiosa;
- *termine ultimo per la presentazione delle offerte:* ore 15,00 del giorno 27/11/2019;

Oggi, 17 Gennaio 2020, alle ore 14.42, presso il Dipartimento tecnico - Progettazione, Sviluppo e Investimenti, si è riunita, in seduta pubblica virtuale attraverso il collegamento al Sistema SATER (Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Emilia Romagna), la Commissione giudicatrice composta dai Sigg:

- **Ing Simona Boschetti** Direttore dell'UO Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti della AUSL Romagna - Esperta per il settore impianti termotecnici, **Presidente**
- **Ing Francesca Luzi** Dirigente Ingegnere dell'UO complessa Progettazione e Sviluppo Edilizio della AUSL Romagna Esperta per la parte edile e strutturale;
- **Ing Marco Landini** funzionario tecnico presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed elettronica (DEI) dell'Università di Bologna - Esperto per la parte impianti elettrici;
 - **Dott.ssa Roberta Rinaldi**, Collaboratore Amministrativo Professionale in servizio presso il Dipartimento Tecnico dell'AOSP S. Orsola - **Segretario verbalizzante**

nominati giusta Delibera 319 del 18/12/2019, al fine di procedere, sulla base della documentazione contenuta nella Busta virtuale "Documentazione tecnica", alla verifica della correttezza formale delle offerte e ad ogni altro controllo previsto dal dettato normativo;

Preso atto che successivamente alla data di nomina della Commissione (PG n. 319/2019), l'Ing. Marco Landini è stato collocato temporaneamente in aspettativa dall'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per svolgere il periodo di prova di n. 6 mesi in relazione all'assunzione in servizio, con decorrenza 1/1/2020, presso l'AUSL di Bologna, con la qualifica di Dirigente Ingegnere;

Preso atto della Determina n. 438 del 12/12/2019 a firma del Direttore del Dipartimento tecnico Sviluppo ed Investimenti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna e RUP del progetto di cui all'oggetto, contenente le ammissioni e le esclusioni disposte a seguito della verifica della documentazione amministrativa presentata, condotta dal Seggio di gara all'uopo nominato con Determina n. 414 del 28/11/2019;

Rilevata la presenza a Sistema di n. 10 Offerte presentate dai seguenti Operatori economici, ammesse al prosieguo della gara:

- 1) RTI CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA - CIAB - SOCIETA' COOPERATIVA IDRICI ED AFFINI IN BREVE CIAB SOC. COOP - C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI ABBREVIABILE IN C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA;

- 2) RTI "I.C.G." -S.R.L. UNIPERSONALE ("IOZZINO COSTRUZIONI GENERALI" - S.R.L. -)
- ALFA IMPIANTI S.R.L.
- 3) RTI SETTEN GENESIO S.P.A. - MILANI GIOVANNI & C. S.R.L. - PANZERI SPA
- 4) COSTRUZIONI BAROZZI SOCIETA' PER AZIONI
- 5) CO.GE.PA COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI S.P.A
- 6) RESEARCH CONSORZIO STABILE
- 7) RTI CONPAT SCARL - GRUPPO GE.DI. S.R.L. - "EREDI MAGGI IMPIANTI - SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA" IN SIGLA "EREDI MAGGI IMPIANTI S.R.L."
- 8) RTI CLEA - IMPRESA COOPERATIVA DI COSTRUZIONI GENERALI - SOCIETA' COO
PERATIVA - CON LA SIGLA CLEA S.C. - L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L.
- 9) RTI EDIFICANDA S.R.L. - META S.R.L. - MARINELLI ARNALDO SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "MARINELLI ARNALDO S.R.L."
- 10) RTI MANELLI IMPRESA S.R.L. - DICATALDO SABINO

Tutto ciò premesso e preso atto delle disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

procede alle attività di sblocco, a sistema, delle buste virtuali contenenti "Documentazione Tecnica", rispettando sempre l'ordine automaticamente impostato dal Sistema della Piattaforma telematica SATER.

Nella seduta pubblica odierna viene esaminata la documentazione relativa alla Busta virtuale "Documentazione tecnica" degli Operatori Economici ammessi, in relazione alla verifica formale di quanto in esse contenuto.


A seguito delle operazioni di verifica formale della documentazione tecnica eseguite, la Commissione dà atto di aver aperto le buste contenenti le offerte tecniche di tutti gli Operatori economici ammessi. A causa di un problema informatico sopraggiunto, relativo al funzionamento della Piattaforma Sater, la Commissione dà atto di non essere in grado di scaricare tutta la documentazione e, pertanto, in attesa della soluzione del problema, sospende la seduta odierna rinviando alla seduta del 22 gennaio 2020 alle ore 16.00, fermo restando che qualora il problema informatico non venisse risolto, la seduta verrà aggiornata a data da destinarsi e comunque pubblicata sulla Piattaforma.

Il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta virtuale pubblica e provvede a digitare l'apposita funzione di "chiusura seduta" a Sistema.

La seduta termina alle ore 17.11

Letto, confermato e sottoscritto

Ing Simona Boschetti - Presidente 

Ing Francesca Luzi - Componente 

Ing Marco Landini - Componente 

Dott.ssa Roberta Rinaldi - Segretario verbalizzante 